

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ งานจัดสวนงานประเพณีอีสานนอนลานตีข้าว อบต.ตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ /หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน .ปริมาณงาน ตามใบประมาณการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ .....ปร. ๔.....
  - ๕.๒ .....ปร. ๕.....
  - ๕.๓ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายอรรถพล สัมผัส	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางปวีณา สมวงษ์	ผอ.กองการศึกษา อบต.โนนทอง	กรรมการ
๓. นายพลายงาม ประกอบชัย	เจ้าพนักงานธุรการฯ อบต.โนนทอง	กรรมการ

ใบสรุปการประมาณการ ของกิจการบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
 ประเภทของงาน โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานจ้างจัดสวนงานประเพณีอีสานนอกลานใต้ช้าง  
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามใบประมาณการ อบต.โนนทอง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานตลาดต้องชม คนพรม ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
 วันที่ประมาณการ พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	รายการ	ราคารวม	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของอาคาร	241,637.10	258,000.00	เงินสงวน 0%
2	ประเภทงานพื้ดินและเสาเข็ม			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานชลประทาน			ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานอาคาร			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์			
	ราคาค่าก่อสร้าง		258,000.00	
	สร้างทั้งหมด		258,000.00	
	ตัวอักษร=	สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		


ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
 (นายอรรถพล สมิตตะ) (นายอรรถพล สมิตตะ)  
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง ผอ.กองช่าง รักษาการแทน ปลัด อบต.โนนทอง  
 นายก อบต.โนนทอง

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
 ประเภทของงาน โครงการ จ้างเหมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ งานจัดสวนงานประเพณีอิสานขอนแก่นดีข้าว  
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามใบประมาณการ อบต.โนนทอง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตลาดตาดทองชม ตมพรหม ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
 วันที่ประมาณการ พฤศจิกายน 2566


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	Factor F	รวมงาน	หมายเหตุ
งานปรับพื้นที่สวนหย่อม									
1	งานปรับพื้นที่เดิม	2,500.00	ตร.ม.	-	2.63	6,575.00	1.07	7,035.25	
2	งานถมดิน	100.00	ลบ.ม.		80.00	8,000.00	1.07	8,560.00	
3	งานดินผสมปลูก	500.00	ลบ.ม.		10.00	5,000.00	1.07	5,350.00	
4	งานดินขุด	85.00	ลบ.ม.		99.00	8,415.00	1.07	9,004.05	
5	ปุ๋ยบำรุงต้นไม้	30.00	ถุง	189.00		5,670.00	1.07	6,066.90	
6	ไม้ไผ่ คก. 5"	85.00	ท่อน	180.00		15,300.00	1.07	16,371.00	
7	เสา คสล. สำเร็จรูป 4"x4"x2.50 ม.	64.00	ต้น	300.00		19,200.00	1.07	20,544.00	
8	งานท่อน้ำพุ่ง	3.00	ม้วน	2,400.00		7,200.00	1.07	7,704.00	
9	งานท่อส่งน้ำ PVC คก 1" ชั้น 8.5	60.00	ท่อน	107.00		6,420.00	1.07	6,869.40	
10	การเชื่อมประสาน 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	127.45		1,274.50	1.07	1,363.72	
11	งานไม้ ขนาด 1.1/2"x 4"x3.00 ม.	80.00	ท่อน	225.72		18,057.60	1.07	19,321.63	
12	งานปลูกต้นซัลเวียร์แดง	550.00	ต้น	32.00		17,600.00	1.07	18,832.00	
13	งานปลูกต้นบุลซัลเวียร์	550.00	ต้น	32.00		17,600.00	1.07	18,832.00	
14	งานปลูกต้นทานตะวัน	8,500.00	ต้น	6.25		53,125.00	1.07	56,843.75	
15	งานปลูกต้นคอสมอส	2,000.00	ต้น	4.50		9,000.00	1.07	9,630.00	
16	ดอกไม้คริสมาสพลาสติก	144.00	ช่อ	100.00		14,400.00	1.07	15,408.00	
17	ดอกไม้ พลาสติก	85.00	ช่อ	100.00		8,500.00	1.07	9,095.00	
18	ต้นชาพะวงพลาสติก	2.00	ต้น	7,500.00		15,000.00	1.07	16,050.00	
19	กุหลาบสายพลาสติก	10.00	โหล	530.00		5,300.00	1.07	5,671.00	
รวมค่าก่อสร้าง 1+ 2 +3						241,637.10		258,551.70	
ลงชื่อ							รวม	258,000.00	

ผู้ประมาณราคา  
 (นายอรุณพล สมัตตะ)  
 4อ.กองช่าง อบต.โนนทอง

แสดงทิศทาง 1/16°



แบบบ้านประกอบเหล็กโครงสร้างเบา  
มาตราส่วน 1 : 30




โครงการบ้านประกอบเหล็กโครงสร้างเบา  
ชื่อโครงการ \_\_\_\_\_  
ผู้จัดทำ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_  
ที่ \_\_\_\_\_  
ชื่อสถาบัน \_\_\_\_\_  
ชื่ออาจารย์ \_\_\_\_\_

หมายเหตุ บ้านที่สร้างใหม่เป็นบ้านประกอบเหล็ก โครงสร้างเหล็ก

แบบบ้านประกอบเหล็กโครงสร้างเบา  
มาตราส่วน 1 : 30

- รายการประกอบแบบ
1. ฐาน ฐาน ฐานประกอบเหล็กโครงสร้างเบา
  2. ฐาน ฐานประกอบเหล็กโครงสร้างเบา
  3. ฐาน ฐานประกอบเหล็กโครงสร้างเบา
  4. ฐาน ฐานประกอบเหล็กโครงสร้างเบา
  5. ฐาน ฐานประกอบเหล็กโครงสร้างเบา




มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ภาควิชาสถาปัตย์  
ชื่ออาจารย์ \_\_\_\_\_  
ชื่อผู้จัดทำ \_\_\_\_\_  
ชื่อสถาบัน \_\_\_\_\_  
ชื่ออาจารย์ \_\_\_\_\_

ใบประมาณการตัววัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
 ประเภทของงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดสวนงานประเพณีอีสานนอลานใต้ข้าก  
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามใบประมาณการ อบต.โนนทอง  
 สถานที่ก่อสร้าง ลานตลาดต้องชม ต.นพรม ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
 วันที่ประมาณการ พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	Factor F	รวมงาน	หมายเหตุ
-------	--------	-------	-------	-----------------	-------------	--------------	----------	--------	----------



โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดสวนงานประเพณีอีสานนอลานใต้ข้าก



แผนที่บ้านโนนเขาวง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ.