

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง วัดป่าบ้านแก่งตาตไฮ ถึง ไร่นายประพันธ์ อินกกั้ง บ้านแก่งตาตไฮ หมู่ที่ 7 / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 88,900 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภถนนลูกรัง..ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 810.00 ลบ.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 88,900 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตถะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดาร	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
3. นางจรรยาธิ์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

รูปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง วัดบ้านแก่งตาตไธ ถึง ไร่นายประพันธ์ อินกกั้ง

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 810 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก่งตาตไธ หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	68,040.00	1.3074	88,955.50	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			88,955.50	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งเพียง			88,900.00	
ตัวอักษร=		แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายประสาธน์ ม่วงศิลป์)

ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายสมาน สุธรรมมาภิวัฒน์)

นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลกรังไม่น้อยกว่า 810 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก่งตาตไฮ หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมวลการ มิถุนายน 2560

ลงชื่อ _____ ผู้ประมาณราคา
(นายบรรณพล สมัตตะ)
ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง