

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 (1) สามแยกศาลาทางเข้าหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ ถึง ถนนกลางบ้าน (2) บริเวณหน้าพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 497,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน..ปริมาณงาน (1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร (2) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 497,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


1. นายอรรถพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางจรรยาภักย์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการฯ
3. ส.อ.เข้มชาติ รัตน์ะ	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการฯ

สรุปประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอลพีธิดีกอนกรีต บ้านโนนทองเมืองใหม่ สามแยกศาลาทางเข้าหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ ถึง ถนนกลางบ้าน ปร.5
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) 1.1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	199,337.50	1.3624	271,577.41	Factor F
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			271,577.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			267,000.00	
	ตัวอักษร =	สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประมาณการ/ ตรวจสอบ


(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายประสพ ม่วงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายสมาน สุวรรณวิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองเมืองใหม่ สามแยกศาลาทางเข้าหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ ถึง ถนนกลางบ้าน
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	625	ตร.ม.	5.22	0.88	6.10	3,812.50	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	625	ตร.ม.	280.17	16.77	296.94	185,587.50	5 ชม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ชม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	38	ตร.ม.	265.00	-	265.00	9,937.50	10 ชม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(ระยะ 3 ม. เส้น 1 ม.)
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						199,337.50	

ประมาณราคา.....

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

สรุปประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง พื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร หนา 0.05 ม.

ปร.5

1.2


(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	169,702.40	1.3624	231,202.55	Factor F
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			231,202.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			230,000.00	
	ตัวอักษร =	สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ


(นายอรรถพล สมัตตะ)

ประมาณการ/ ตรวจสอบ

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง


ลงชื่อ


(นายประสาธ ม่วงศิลป์)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ


(นายสมาน สุทธมาภิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง พื้นที่ใช้ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร หนา 0.05 ม.
 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	560	ตร.ม.	5.22	0.88	6.10	3,416.00	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	560	ตร.ม.	280.17	16.77	296.94	166,286.40	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	265.00	-	265.00	-	10 ซม.
	4.2 สี Traffic Point	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(ระยะ 3 ม. เว้น 1 ม.)
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
							169,702.40	

ประมาณราคา.....

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง